

EMPRESA: PJJ MALUCELLI ARQUITETURA S/S LTDA.

PONTUAÇÃO	
Pontuação Técnica da Licitante (PTL)	85,968
Pontuação Técnica da Equipe (PTE)	54,244
Pontuação Técnica Marcante (PTMarc)	21,972
Metodologia (MT)	100,000
TOTAL	60,624

$$NT = ((PTL \times 2) + (PTE \times 2) + (PTMarc \times 2) + MT) / 7$$

Pontuação Técnica da Equipe - PTE = CE+QE

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE

Item	Atestados para os seguintes Projetos Executivos	Unid.	Dimensão MIN para pontuação	Dimensão MAX para pontuação	Pontuação mínima	Pontuação máxima	CAT	ATESTADO	QUANTITATIVO	Página	Intervalo Páginas	Data de execução		Pontuação Parcial	Pontuação Final	Observações	
												Início	Término				
1	Arquitetura de edificações de ensino e/ou pesquisa	m2	11000	44000	5	20	80014	Centro de Atividades SJP	11.232,91	1007-6	1007-1012-6	01/04/2011	01/12/2011	5,106	20,000	Aceito.	
							162528	Fac. Ribeirão Preto - Comp. Saúde	25.662,16	1014-6	1014-1019-6	01/08/2011	16/10/2012	11,665		Aceito.	
							198234	Escolas SEED	45.270,06	1021;1022;1023;1024-6	1021-1068-6	23/08/2012	12/12/2012	20,000		Aceito são diversas escolas (7) mas de fato são projetos concomitantes, sendo os projetos relacionados no mesmo atestado.	
							198235	C. Educacional Piçarras	6.320,00	1070-6	1070-1071-6	03/11/2003	0,000	2,873		Não Aceita. Embora a área total da CAT seja 14.910m², O atestado especifica apenas 6320m² de área construída, sendo o restante de paisagismo. Com essa dimensão, o projeto não pontua.	
2	Arquitetura de edificações de escritórios e/ou administrativos	m2	11000	44000	3	12	4567	Centro Administrativo Dona Laura	13.656,60	1074-6	1073-1079-6	05/04/2007	16/07/2007	3,725	12,000	Aceito.	
							26648	Edifício Barão	9.123,61	1082-6	1081-1085-6	01/06/2007	01/12/2008	2,488		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as três certidões podem ser somadas.	
							6808	CCSB	26.252,50	1087-6	1087-1092-6	09/11/2007	14/04/2008	7,160		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as três certidões podem ser somadas.	
							3022	AW	9.135,85	1094-6	1094-1099-6	07/11/2007	07/11/2008	2,492		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as três certidões podem ser somadas.	
3	Fundação profunda (estaca cravada ou moldada in loco)	m linear	3750	15000	2	8	36702	Teatro de Londrina	15.550,00	1101-6	1101-1104-6	01/04/2011	01/12/2011	8,000	8,000	Aceito. O memorial descritivo onde está a quantificação dos serviços encontra-se somente na página 4668 do vol. 24 do proc. 1098/20013.	
4	Sistema estrutural pré-moldado em concreto	m2	6250	25000	3	12	6561	CDR Foz do Iguaçu	10.354,65	1106-6	1106-1112-6	01/05/2006	20/08/2006	4,970	5,392	Aceito.	
							6556	Paraná Consultoria	3.600,00	1114-6	1114-1118-6	02/05/2006	02/10/2006	1,728		Não aceito. A certidão apresentada não atinge a área mínima necessária para pontuar.	
							80014	Centro de Atividades SJP	11.232,91	1007-6	1007-1012-6	01/04/2011	01/12/2011	5,392		Aceito.	
5	Sistema estrutural pré-fabricado em aço	ton.	190	760	2	8	4769	Aeroporto de Macaé	472,71	1122-6	1120-1132-6	14/09/2009	23/09/2010	4,976	4,976	Aceito. A lista de materiais e o desenho onde está especificada a quantificação dos serviços encontra-se somente na página 4738 e 4739 do vol. 24 do proc. 1098/20013.	
							36702	Teatro de Londrina	215,83	1101-6	1101-1104-6	20/07/2012	23/07/2012	2,272		Aceito. O memorial descritivo onde está especificada a quantificação destes serviços encontra-se somente no verso da folha 4668 do vol. 24 do proc. 1098/20013.	
							80014	Centro de Atividades SJP	168,12	1010-6	1007-1012-6	01/04/2011	01/12/2011	1,770		Não aceito. A certidão apresentada não atinge a pontuação mínima necessária para pontuar.	
							162528	Fac. Ribeirão Preto - Comp. Saúde	112,38	1016-6	1014-1019	01/08/2011	16/10/2012	1,183			
							6808	CCSB	367,00	1090-6	1087-1092-6	09/11/2007	14/04/2008	3,863		Aceito.	
6	Sistema de armazenamento e distribuição de água	m3	90	360	1	4	36702	Teatro de Londrina	265,00	1101-6	1101-1104-6	01/04/2011	01/12/2011	2,944	4,000	Aceito. O memorial descritivo onde está especificada a quantificação dos serviços encontra-se somente no verso da folha 4665 e na 4666 do vol. 24 do proc. 1098/20013. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
							143844	Terminal Tatuquara	121,22	1137-6	1134-1140-6	06/07/2011	05/12/2011	1,347		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
7	Cabine primária de entrada de energia	KVA	475	1900	2	8	162528	Fac. Ribeirão Preto - Comp. Saúde	3.750,00	1016-6	1014-1019-6	01/08/2011	16/10/2012	8,000	8,000	Aceito.	
8	Instalação de elevadores	cj	2	8	1	4	80014	Centro de Atividades SJP	2	1007-6		01/04/2011	01/12/2011	1,000	4,000	Quantidade de elevadores conforme planta na página 4563 do volume 23 do processo principal. Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
							36702	Teatro Municipal de Londrina	6	1100-6		20/07/2012	23/07/2012	3,000		Quantidade de elevadores conforme memorial descritivo na página 4657 do volume 24 do processo principal. Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
9	Ar-condicionado com sistema central (chiller e/ou VRV)	TR	650	2600	2	8	162528	Fac. Ribeirão Preto - Comp. Saúde	1711	1013-6		01/08/2011	16/10/2012	5,265	5,265	Aceito.	
							6808	CCSB	1300	1086-6		09/11/2007	14/04/2008	4,000		Aceito.	
							4769	Aeroporto de Macaé	600	1119-6		14/09/2009	23/09/2010	1,846		Conforme processo principal, página 4740 do volume 24, não aceito, pois a certidão apresentada não atinge a pontuação mínima necessária para	
							81251	Fórum Foz do Iguaçu	1500	1141-6		30/08/2010	18/05/2011	4,615		Aceito.	
							185938	IFSP	226	1154-6		16/07/2012	11/04/2013	0,695		Conforme processo principal, página 4770 e 4771 do volume 24, este item não foi aceito, pois, a certidão apresentada não atinge a quantidade de TRs mínima necessária para pontuar.	
10	Teatro/Auditório e áreas técnicas correspondentes	lugares	200	800	2	8	36702	Teatro de Londrina	2.018,00	1101-6	1101-1104-6	01/04/2011	01/12/2011	8,000	8,000	Aceito.	
11	Sistema de Combate a Incêndio	m2	11000	44000	1	4	162528	Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto	25662,16	1013-6		01/08/2011	16/10/2012	2,333	4,000	Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
							36702	Teatro Municipal de Londrina	19893,94	1100-6		20/07/2012	23/07/2012	1,809		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
12	Execução de Orçamentos de Edificações	m2	11000	44000	1	4	162528	Fac. Ribeirão Preto - Comp. Saúde	25.662,16	1014-1017-6	1014-1019-6	01/08/2011	16/10/2012	2,333	2,336	Aceito (concomitância parcial com projeto abaixo - 4meses). Somar?	
							80014	Centro de Atividades SJP	11.232,91	1007-1010-6	1007-1012-6	01/04/2011	01/12/2011	1,021		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
							81251	Fórum Foz do Iguaçu	14.460,00	1142-1149-6	1142-1152-6	30/08/2010	18/05/2011	1,315		Aceito. Como foi verificada a concomitância das atividades, as duas certidões podem ser somadas.	
							4769	Aeroporto de Macaé	22.000,00	1120;1126	1120-1132-6	14/09/2009	23/09/2010	2,000		Aceito.	
TOTAL												25	100	TOTAL LICITANTE		85,968	